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Specyfikacja Techniczna: Wymiana wewnelrznef insialacif c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 179.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE - ST-00

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST /.

Specyfikacja Techniczna — ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszezegélnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,,Wymiana wewngtrznej instalacji ¢.0. w budynku Szkoly Podstawowej
w Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 179”.

1.2 Zakres stosowania /ST /.

Specyfikacje techniczna jako czes¢ dokumentdw przetargowych i umownych nalezy stosowad
w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1. Integralng czgéé opracowania stanowia:
Projekt Budowlany i Przedmiar Robdt,

1.3 Zakres robét objetych /ST /.

Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowiacymi integralng czg$é dokumentacji dla poszczegoélnych rodzajéw robdt.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnych z pkt. 1.1.

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-01 — INSTALACJA C.O.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajacego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny Umowne;.

Rysunki do opracowania przez Wvkonawce,

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujace rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora

Nadzoru oraz innych odnosnych wiadz:

o Rysunki powykonawcze 1 wszelki inne projekty — 2 kpl(1 oryginal mozliwy do skopiowania
+ 1 kopia)

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Powyzsza lista rysunkéw nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupehienie ogdlnych zobowigzan

wykonawey w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkow, Wykonawca

sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacji niezbedne do wilasciwego wykonania robdt na wiasny

koszt w 4-rech egzemplarzach przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.4.2. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego
robot, a w szezegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpieczne] pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoécl zwiazane z budows,
i nienaruszalnos$cia ich mienia stuzacego do pracy, a takZze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych.

(b) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu 1 zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w (en sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosei w dziefl i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to niedozwolone ze wzgledu
bezpieczefistwa., Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzema zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

(¢) Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposOb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 1 robot poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie
i przyjmuje sig, iz jest wiaczony w Ceng Zadania.

Ze wzgledu na realizacje rob6t na terenie zamieszkania, zobowiazuje sie Wykonawce do

przestrzegania nastgpujacych zalecen:

~ Wrykonawca we wiasnym zakresie ustawi kontenery w celu gromadzenia gruzu i materiatow
z rozbidrki,

— zakazuje sie umieszczania gruzu w kontenerach zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych,

— Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i sktadowisko materiatow,

- Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania dostaw materialéw tak, aby nic byly one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

— Zamawiajacy nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieze,

— przy wykonywaniu robot nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie transportu
materialdw oraz na zabezpieczenie piwnic, klatek schodowych i mieszkan przed
zanieczyszczeniem,

— Wykonawca jest zobowigzany zabudowaé swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawtiajgcego, umozliwiajace korzystanic z zasilania wodg i energig elektryczna. Po dokonaniu
odbioru robdt, Wykonawca zostanie obcigzony faktura za zuzyta wodg i energi¢ elektryczng na
podstawie wskazan podlicznikéw i1 cen dostawcdw.
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1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca bedzie:

(a) Utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

(b} Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwo$ci dla osob lub wiasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub inmych przyczyn powstalych nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszezeniem zbiorkéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e Mozliwosceig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bezie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, produkcyinych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sgq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszceza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatléw na
§rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo§¢ znika (np. materiaty pylaste} moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymywac zgode na uzycie tych materiatlow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
specyfikacjami ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsckwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgeie robodt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Je$li w trakcie prowadzenia robot nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Harmonogramu rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na oé przy transporcie
materiatdw wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawcea bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa
1 higieny pracy. W szczegdlnodci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakofczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nic pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkic przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoé$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
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i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
i inne odnoéne dokumenty.

1.4.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé od odnosnych wladz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sie, na uzycie krotkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robot zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem rob6t w ciaggu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleni wymaganych do rozpoczecia 1 zakoniczenia robot
zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolent 1 winien w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wladzom na udzial
w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek
jego obowigzkéw kontaktowych.

1.4.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe wurzagdzen nalezy wykonaé pod nadzorem 1 wyszezegblnié w  uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wihascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.4.13 Tablice informacyjne

Wykonawea robot jest zobowiazany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych na poczatkowym i koncowym odcinku Umowy.

1.4.14. Ochrona robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. Inspekeja wytworni materiatow

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolpracg i pomoc Wykonawey oraz producenta
materiatéw czasie przeprowadzania inspekc;i.

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niec zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i1 skladowisko materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania dostaw materialéw tak, aby nie byly one gromadzone
przy budynku mieszkalnym,

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beds
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materialéw

Wszystkie zastosowane materialy musza pochodzi¢ z kraju UE lub kraju objgtego zadaniem
przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZET

Wrykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku uvstalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym
Zadaniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecente Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialéw wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, robdt, rozrzuty wystgpujace przy produkeji i przy badaniach wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozby zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
e (Czes¢ ogdlna opisujaca:
— Organizacje wykonania robodt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— Bhp,
— Wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementOw robot,
— System (sposéb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
— Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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— Sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowan Korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

e (zgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— Rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoscei w czasie raportu,

— Sposéb i procedure pomiardw 1 badann (rodzaj i1 czestotliwoé¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanck i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— Sposob postgpowania z materialamti, robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakoscei robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$cia sa okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaj wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczomy dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzenf
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnigcia te bedy tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badah materialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wrykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
‘najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$§é materialow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swqj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtomych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materialow urzgdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawee, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwicrdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badai. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnod¢ ich wlasciwodci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone,

6.7. Dokumenty budowy
1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do Odbioru Koficowego. Odpowiedzialno$é za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda

czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— Datg przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

— Przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

— Zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych konchowych
odbioréw robot,

— Godziny, ilo$¢ rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
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— Sprzet technicznie uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robdt,

— Opis warunkéw geologicznych z ich opisem na Rysunkach,

— Dane dotyczace czynnosici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

— Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

— Wryniki préb poszezegolnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot,

— Szczegdlowe wykazy wszelkich ilociowych i jakosciowych czedci robdt w tym dostarczonych
1 uzytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcey
robdt.

2) Ksiggg Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
elementow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza, sig¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze robdt i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— Protokoty przekazania Terenu Budowy,

— Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— Protokdéty odbioru robét,

— Protokoty z narad 1 ustalen,

— Korespondencje na budowie.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktdregokolwick dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiarua robét

Obmiar robot bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymaganych do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslenia ilosci robot i materialéw

Dlugosct 1 odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dhugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja byc
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt. :

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koficowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadzenia si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetodei beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego zalacznika
do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Procedura przejecia robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

¢) Odbiorowi kodicowemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca na pismie,
a w ciagu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru robo6t
w celu ich odbioru. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badan
1 pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonaweca robot nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgécei robot. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

8.4. Odbioér koncowy robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

e Calkowite zakoniczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e  Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przekazania dokumentdéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.5.

o Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakoficzenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy wezme réwniez udzial w przekonaniu.

o Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z Rysunkami i Specyfikacjami.

o W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelhiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koiicowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
¢ Rysunki z naniesionymi zmianami,
¢ Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,
+ Recepty 1 ustalenia technologiczne,
¢ Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
o Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami PZJ,
Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
Sprawozdanie techniczne,
Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
Wykaz wprowadzonych zmian,

Uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,
Date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru,

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robdt.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscei, wymagania 1 badania sktadajace

sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

— Robocizng bezposrednia,

— Wartoéci zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartosci pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprze¢tu na Placu Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— Koszty posrednie, w sklad, ktérych wchodza, place personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapié w czasie realizacji robot w okresic gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczacd
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze

robdt jest ostateczna i wyklhueza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych

tg pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé niezbedne projekty wykonawcze zgodnie
z p. 1.4.1.3. ST. Podstawg platnosci sa ceny ryczaltowe, Przedmiar robot, Wymagania Ogodlne,
obejmujace zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:

— Dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce ( zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

— Ustawid 1 utrzyma¢ tablice informacyjne przez okres wykonywania robot

Tablice informacyjne nie powinny znajdowa¢ si¢ na placu budowy dluzej nie 6 miesiecy od momentu
zakonczenia inwestycji.
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Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly opis, niezbgdny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia
itp. niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi beda wykonane w jezyku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY, KTORE SA
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieczen ponosi Wykonawca.

13. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCIJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonaweca.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna czegé¢ i nalezy je czytaé wylacznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostanic wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonane w bezpieczny sposdb, scifle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi
Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajoéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo o przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

INSTALACJA C.O. ST-01
CPV 45330000-9, CPV 45331100-7, CPV 45321000-3, CPV 45400000-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji c.o. dla zadania ,,Wymiana wewngtrznej instalacji c.o. w budynku Szkoly Podstawowej w
Skrzyszowie przy ul. 1 Maja 179”.

1.2, Zakres robét objetych ST

Roboty demontazowe

Roboty montazowo-instalacyjne,
Préba szczelnosed,

Izolacja termiczna,

Regulacja instalacji c.o.,

YR W

1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdine", pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
. Rury i zlaczki systemu PE-Xc/AL./PE
. Grzejniki stalowe ptytowe o wys. 450, 600 1 900 mm.

. Armatura grzejnikowa i regulacyjna
. Zawory kulowe
. Izolacja z pianki polietylenowej

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw rdwnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz
yjete w dokumentacji projektowej.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne", pkt. 3
3.2. Sprzet stosowany

. drobny sprze¢t potrzebny do wykonania robét
. urzadzenia pomiarowe
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt.4
4.2. Wybir Srodkéw transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawezy lub inny gwarantujacy transport
w sposOb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.,

5. Wykonanie robodt

5.1. Ogédlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST " Wymagania ogdlne", pkt.5
5.2. Warunki wykonania robot

Przed przystapieniem do montazu nowej instalacji nalezy zdemontowaé istniejaca.

Instalacja c.o. bedzie wykonana w systemie rur wielowarstwowych PE-Xc/AL./PE jako dwururowa,
pompowa o parametrach wody grzewczej §0/60°C.

Zrodlem ciepta dla instalacii c.o. jest kotlownia weglowa.

Przewody rozprowadzajace.

Nowo projektowane przewody od zawordow glownych odcinajacych umieszezonych w kotlowni nalezy
wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych, skladajacych si¢ ztrzech warstw: polietylenu
sieciowanego PE-Xc, plaszcza aluminiowego oraz powloki ochronnej z polietylenu. Rury laczone
beda specjalnymi ksztattkami zaciskowymi.

Piony oraz przewody w pomieszczeniach beda prowadzone w bruzdach sciennych. Przewody nalezy
uksztaltowac tak, aby po polaczeniu z grzejnikami nie wystgpowato zadne naprezenie. Sposéb
prowadzenia przewodéw powinien zapewni¢ ich samokompensacje. Przewody nalezy ukladaé ze
spadkiem 3% w kierunku rozdzielaczy.

Mocowania przewodéw prowadzonych pod stropem piwnic o $rednicy DN 20x3,3 mm nalezy
wykonaé co 1,15 m .

Przy ukiadaniu instalacji c.o. nalezy zapewni¢ rdwnolegle prowadzenie rurociagdéw zasilajacych
i powrotnych.

Armatura regulacyjna i odpowietrzenie

Instalacja c.o0. bgdzie odpowictrzana w najwyzszych punktach poprzez automatyczne odpowietrzniki
oraz miejscowo na grzejnikach przez odpowietrzniki reczne. Automatyczne odpowietrzniki nalezy
umiesci¢ we wngce sciennej i zapewnié dostep poprzez drzwiczki rewizyjne. Przed automatycznymi
odpowietrznikami nalezy zamontowaé zawory kulowe. Automatyczne odpowietrzniki nalezy
montowaé pod stropem pomieszczenia z uwzglednieniem mozliwosei konserwacji tych urzadzen.
Stabilizacje réznicy cisnienia dla instalacji c.0. z zaworami termostatycznymi zapewnia regulatory
réznicy cis$nienia zamontowane na przewodach powrotnych poszczegdlnych sekcji instalacji c.o..
Nalezy je potaczy¢ rurkami impulsowymi z zaworami regulacyjno-pomiarowymi zamontowanymi na
przewodach zasilajacych.

Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane. W pomieszczeniach

higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowaé grzejniki o podwyzszonej odpornosci na korozje.
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Zaprojektowane grzejniki wyposazone sa we wbudowane zawory termostatyczne. Grzejniki nalezy
faczy¢ poprzez przylaczeniowy zestaw katowy ze spustem. Podczas montazu nalezy przestrzegaé
wytycznych producenta grzejnikéw.

Grzejniki nalezy montowa¢ w miejscach zaznaczonych na rysunkach zachowujac nastepujace
minimalne odleglosci od przegréd budowlanych: 0,20 m od podtogi, 0,15 m od parapetu oraz 0,15 m
od $cian bocznych.

Regulacia instalacji c.o,
Regulacja instalacji c.0. w budynku bedzie realizowana poprzez:

— ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych zainstalowanych w grzejnikach,

— ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych.

Nastawy zaworow termostatycznych i zawor6w regulacyjnych znajdujg sie na rysunkach w projekcie
instalacji c.o.

Izolacja termiczna i antykorozyina. .

Izolacje termiczng przewodéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy wykonaé z otulin z pianki
polietylenowej o grubodci 25 mm. Izolacj¢ przewoddw prowadzonych w bruzdach éciennych wykonaé
z otuliny z pianki polietylenowej z powierzchnia ze wzmocnionego polietylenu o grubosci 4 mm.

Zastosowanie rur o innych $rednicach wewnetrznych i chropowato$ei, a takze grzejnikow,
zaworéw termostatycznych, zaworéw regulacyjnych i regulacji réznicy ci$nienia innego typu
i o innych wielko$ciach niz w dokumentacji projektowej wymaga przeliczenia calego projektu
pod katem wielkoSci przeplywow i regulacji hydraulicznej.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6
7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt.7.

8. Odbior robot

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Qgélne”

9. Przepisy zwigzane

1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie"- Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,

2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydane przez COBRTI Instal,

3. akfualne wszystkie Polskic Normy zwiazane z robotami w zakresie materialéw i wyrobow
budowlanych, sprzetu, skladowania i transportu, wykonania, kontroli jako$ci i odbioru wraz
ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi,

4. certyfikaty i wymagania producentdéw zastosowanych materiatéw.
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