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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z budową sieci oświetlenia ulicznego.

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych

poniŜej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

• oświetlenia ulicy

• przebudowy sieci rozdzielczej nN

• zabezpieczenia sieci SN

1.4. Określenia podstawowe.

• Dziennik  budowy   –  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  z

ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie

wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  robót,

przekazywania  poleceń  i  zaleceń,  oraz  korespondencji  technicznej  pomiędzy

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

• Kierownik  budowy   –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do

kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

• Kosztorys ofertowy   -  wyceniony kompletny kosztorys ślepy

• Kosztorys  ślepy     -  opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  z

podaniem ilości.

• Księga obmiaru    – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi

stronami, słuŜący do wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i

zamiennych).
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• Materiały    –  wszelkie  tworzywa  i  produkty,  niezbędne  do  wykonywania  robót

zgodne  z  dokumentacją  projektowo  –  kosztorysową,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego.

• Polecenie Zamawiającego   – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji

robót lub innych spraw dokumentacji projektowej.

• Projektant   – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej.

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z

• Polskimi Normami

• Obecnie  obowiązującym  prawem  budowlanym  i  wymaganiami  wszelkich  władz

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczna  i  poleceniami  Zamawiającego  oraz  za

bezpieczeństwo  i higienę pracy.

1.5.1.   Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie  określonym  w dokumentach przetargowych  przekaŜe Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  co  najmniej  dwa  egzemplarze  dokumentacji

projektowej.  Dokumentacja  ta  zawierać  będzie  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z

wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.  Dokumentację  powykonawczą

sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej.

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią  część  umowy,  a wymagania  wyszczególnione

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich

zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze
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skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne

z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dane  określone  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy materiałów i elementów

obiektów  i  budowli  powinny  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi

wymaganiami,  a  rozrzuty  ich  cech  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnego  podziału

tolerancji.  JeŜeli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacji  technicznej  to  naleŜy  przyjąć  tolerancje  akceptowane zwyczajowo  dla  danego

rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie są w pełni z godne z dokumentacją

projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli  lub

obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej

sytuacji  elementy robót  powinny być  niezwłocznie  rozebrane i  zastąpione innymi  na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć uŜywany przy realizacji zadania sprzęt i materiały

zgodne z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji

zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na

podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  Powinny  zostać  podjęte

odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm hałasu

- moŜliwością powstania poŜaru

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami

ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą

być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe zostać zlokalizowana na

terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez

lokalne  słuŜby  ochrony  środowiska.  Wykonawca  nie  powinien  stosować  innej  technologii

robót,  na  wyŜszym  poziomie  hałasu,  niŜ  określona  przez  Zamawiającego  pod  rygorem

wstrzymania robót.
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1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  Wykonawca będzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym

od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe

uŜyte  do  robót  muszą  mieć  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,

jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. JeŜeli

Wykonawca  uŜył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  według  warunków  szczegółowych

kontraktu,  a  ich  uŜycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagroŜenie  dla  środowiska,  to

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ograniczenia obci ąŜeń osi pojazdów.

Wykonawca  dostosuje  się  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów i wyposaŜenia  na i  z terenu robót.  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę

wszelkich  robót  uszkodzonych  w  wyniku  przewozu  nadmiernie  obciąŜonych  pojazdów  i

ładunków.

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  przepisów

dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek

zadbać,  aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni i

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią

odzieŜ  dla  ochrony Ŝycia  i  zdrowia  osób zatrudnionych  na budowie  oraz dla  zapewnienia

bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem

wymagań określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie

Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

uŜywane do robót od daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym
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stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek

czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego  powinien  wznowić  roboty

utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych

odnośnie  ich  wykorzystania,  a  o  swoich  działaniach  w  sposób  ciągły  będzie  informował

Zamawiającego.

1.5.12. Równowa Ŝność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy,  które spełniać  mają

materiały,  sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą

obowiązywać  postanowienia  najnowszego wydania  lub poprawionego wydania  powołanych

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane

inne  odpowiednie  normy  i  przepisy  zapewniające   zasadniczo  równy  lub  wyŜszy  poziom

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich

wytwarzania,  zamawiania lub wykonywania,  odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych

oraz próbki do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie  partii  materiałów z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe  wszystkie

materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła

w sposób ciągły spełniają  wymagania specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  w

czasie postępu robót.

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.

Materiały  nie odpowiadające wymaganiom zostaną  wywiezione przez Wykonawcę z terenu

budowy,  bądź  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Jeśli  Zamawiający
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zezwoli na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ do tych dla których zostały zakupione,

to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót, w

którym znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje  na

własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  moŜliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju

materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim

zamierzeniu  co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli

będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany  i

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  robót.  sprzęt  uŜywany  do robót  musi być

zgodny  z  ofertą  wykonawcy,  musi  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości   wskazaniom

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku

braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  musi  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez

Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót

zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  kontraktu  i

wskazaniach  Zamawiającego  w terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący własnością

Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie

technicznym  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on    zgodny  z  normami  ochrony  środowiska,

przepisami  dotyczącymi  jego  uŜytkowania  oraz  przepisami  BHP.  Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania,

tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Wariantowe  uŜycie  sprzętu  jest  moŜliwe  gdy

przewiduje  taki  przypadek  dokumentacja  projektowa,  pod  warunkiem  uzyskania  akceptacji

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt,  maszyny i urządzenia  oraz narzędzia  nie gwarantujące

zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Zamawiającego  zdyskwalifikowane  i  nie

dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Dobór  środków  transportowych  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Zamawiającemu.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego.  Wykonawca  będzie  na  bieŜąco  i  na  własny  koszt

usuwać  wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i

dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich zgodność  z  dokumentacją

projektową,  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  oraz

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczne w

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy.

Zamawiający  będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych

z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upowaŜniony równieŜ do kontroli

wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej

produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję  materiałów.  Zamawiający  powiadomi

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają

wymagań  jakościowych  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty

normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z

przeszłości, wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię.

Polecenia  Zamawiającego  powinny być  wykonywane  nie  później  niŜ  w czasie  przez  niego

wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

     

6.1. Program zapewniania jako ści robót.

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,

moŜliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące wykonywanie  robót  zgodnie z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- organizacje wykonywania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót-zasady BHP

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz  osób odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium)

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis pomiarów, a

takŜe wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu

- wykaz maszyn i urządzeń  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót.

Celem kontroli  robót  jest takie sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem, aby osiągnąć

załoŜoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  oraz  jakość

materiałów.  Zapewni  on  odpowiedni  system  kontroli  włączając  personel,  sprzęt.  Przed

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać  od Wykonawcy przeprowadzenia

badań  w celu  zademonstrowania,  Ŝe  poziom  ich  wykonania  jest  zadawalający.  Wykonawca

musi przeprowadzić  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą

stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  we  dokumentacji

technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości

są  określone  w normach i  wytycznych.  W przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam określone  ,

Zamawiający  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  zgodnie  z

umową.  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowane

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
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odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  muszą  być  prowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku  gdy   normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  w  specyfikacji  technicznej.

Stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiającego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o

rodzaju,  miejscu,  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

6.4. Raporty z bada ń.

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań

będą  przekazywane  Zamawiającemu  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  Niego

wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą,  lub  Aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte

certyfikacją  określoną  powyŜej  i  które  spełniają  wymogi  specyfikacji.  W przypadku

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do

robót  będzie  posiadać  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty wydane  przez  producenta.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy – jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym

numerem załącznika i  opatrzone datą  i  podpisem Kierownika Budowy i  Zamawiającego.  Do

Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie  przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót

- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobieranych  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań

- inne informacje istotne dla przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  powinny  być

przedłoŜone  Zamawiającemu  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Zamawiającego  wpisane  do

Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem

stanowiska.  Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Zamawiającego  do

ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do

wydawania poleceń  Wykonawcy robót.  Rejestr  obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie

faktycznego postępu kaŜdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy : pozwolenie na budowę,  protokoły przekazania placu budowy,

umowy  cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilnoprawne,  polisy

ubezpieczeniowe,  protokoły  odbioru  robót,  protokoły   z  narad i  ustaleń,  korespondencja  na

budowie.

Dokumenty  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.  Zaginiecie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy

powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  i  w  czasie  określonym  w

umowie.     

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  musi  zyskać

akceptację  Zamawiającego. JeŜeli  sprzęt  wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie

posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne.

.11



8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikaj ących.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w

czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 01 45316110-9

INSTALOWANIE DROGOWEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

robót elektrycznych w zakresie oświetlenia  projektowanej drogi dojazdowej łączącej ul. 1 Maja

z terenami inwestycyjnymi w Skrzyszowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące realizacji

robót:

• oświetlenia ulicy,

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia  podane  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  przepisami

oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe

ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

- kabel ziemny YAKY 4x35

- przewód YDYŜo 3x1,5

- przewód AsXSn 4x35

- słup stalowy typu SSO 60/90/3P L=9m,  

- fundamenty pod słupy

- słupy wirobetonowe typu E

- rura ochronna SRS 50, DVR 50, KR 50
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- ochronniki przepięciowe

- wysięgnik rurowy jednoramienny W1F0A/15 L=1,5m

- oprawa oświetleniowa SGS 102/150W

- lampa sodowa NAV-E 150W Super

- bednarka ocynkowana FeZn 25x3

- sonda uziomowa  FeZn M20x3m

- szafka SOU 

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania

co najmniej z poniŜszego sprzętu:

- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z    

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych.

- Ŝuraw samochodowy,

- koparka podsiębierna,

- wibromłot elektryczny lub spalinowy,

- podnośnik montaŜowy samochodowy, 

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w  części  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Z rozdzielnicy RNN stacji W 1155 Skrzyszów Pole wyprowadzić przyłącze kablowe YAKY

4x35  do  projektowanej  szafy  oświetleniowej  SOU.  Szafę  posadowić  jako  wolnostojącą  na

fundamencie w pobliŜu stacji na działce nr 564/41. 

Z projektowanej szafy wyprowadzić obwód oświetleniowy kablem ziemnym YAKY 4x35

do słupa nr 1/K3-10,5/10 i dalej jako sieć napowietrzna oświetlenia ulicy przewodem AsXSn

4x35 do słupa nr 39/K3-10,5/10, z którego naleŜy zasilić kablem ziemnym YAKY 4x35, słup nr

40/SSO-60/90/3P.  Następnie  ze  słupa  nr  40  poprowadzić  kabel  ziemny   YAKY  4x35

przewiertem przez drogę 1 Maja do projektowanego słupa nr 41/N4-10,5/10. Na słupie nr 41

zabudować rozłącznik słupowy SZ 156, oraz tabliczkę „Podział sieci oświetleniowej” 

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, PN i wiedzą techniczną.
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5.3.  Pomiar  energii  elektrycznej  odbywać  się  będzie  w projektowanej  szafce  oświetleniowej

SOU  w  pobliŜu  stacji  W  1155  Skrzyszów  Pole,  w  części  GZE  wydzielonej  dla  Rejonu

Energetycznego.  W złączu zabudować  licznik  3-fazowy,  dwustrefowy 3x230V/400V 10 (40)A

wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować

rozłącznik  bezpiecznikowy  RBK-00  z  wkładkami  WT-00  gG/20A .  Zabezpieczenie

przedlicznikowe  i  licznik  energii  elektrycznej  przystosować  do oplombowania.  Na wyjściu ze

złącza  za  licznikiem  energii  elektrycznej  zastosować  rozłącznik  izolacyjny  FR  303  /  100A.

Zastosować złącze blokowane wkładem patentowym Masterkey.

5.4. Zabudować szafę z wydzieloną częścią dla słuŜb GZE i słuŜb eksploatacyjnych Inwestora

SOU. Część  GZE składa się ze złącza kablowego ZK i  pomiaru energii  TL. W części  SOU

zlokalizowana  będzie  aparatura  rozdzielczo-sterownicza.  W  tej  części  odbywać  się  będzie

samoczynne włączanie obwodów oświetleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujący CPA

4.1  włączający  stycznik  pomocniczy  K3,  który  swoimi  stykami  zwiernymi  załącza  styczniki

liniowe poszczególnych faz K1.1, K1.2, K1.3. Sterowanie faz L2:L3 wykonać przez przekaźniki

czasowe PC301, które naleŜy ustawić na czas załączenia i wyłączenia w zaleŜności od potrzeb

uŜytkowych. Dla ręcznego włączania styczników przewidziano łącznik przyciskowy z kontrolką

LP352.  Jako  zabezpieczenie  poszczególnych  obwodów  projektuje  się  rozłączniki

bezpiecznikowe  RBK-000.  Dodatkowo jako wyposaŜenie  szafy zabudować  gniazdo  n.t.  16A

hermetyczne natablicowe wewnątrz SOU. Schemat połączeń w szafie SOU przedstawiono na

rys. E-04. Szafę posadowić jako wolno stojącą w pasie drogowym, na działce nr 564/41.

5.5. Plan instalacji oświetleniowej pokazano na rys. E-02, a schemat ideowy na rys. E-03.

Przyjęto  słupy wirowane typu E o wysokości  10m i jeden słup stalowy typu  SSO 60/90/3P.

Słupy  naleŜy  posadowić  na  płytach  ustojowych  lub  wbetonować  w  grunt.  Słup  stalowy

zabudować na fundamencie prefabrykowanym FBw 150.  Na słupach zamontować wysięgniki

rurowe jednoramienne o długości 1,5m i kącie nachylenia 15 stopni. Na wysięgnikach zawiesić

oprawy  SGS-102/150W  ze  źródłem  światła  sodowym  NAV-E  150W  Super.  Na  sieci

napowietrznej  zabudować  osłony  bezpiecznikowe  SV  19.25  z  wkładkami  Bi-Wts  6A

zabezpieczające źródła światła.   Na słupach przykleić  nalepki „Urządzenie  elektryczne”  oraz

oznaczyć numerację słupów. 

5.6. Kable ziemne naleŜy układać w rowie kablowym o szerokości dna 40cm na głębokości 0,8

m w podsypie  piaskowym  2x10 cm. Pod jezdniami kable układać  na głębokości  1m. Kable

naleŜy przykryć  folią  PCV koloru niebieskiego,  którą  ułoŜyć  30 cm pod powierzchnią  ziemi.

Kable układać linią falistą,  a w miejscu wprowadzenia kabli do szafki jak równieŜ przy słupie

naleŜy pozostawić zapas kabla. Przy wejściach na słup  kable ułoŜyć w rurze ochronnej do wys.

2,5m od poz. gruntu. Końce rur zadławić. Na wyjściu kabli z szafki i na słupie załoŜyć oznaczniki
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kablowe w odstępach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierać: typ, przekrój, trasę kabla, datę

montaŜu i nazwę uŜytkownika. 

5.7. Ochronę odgromową naleŜy wykonać przez zabudowanie na słupach końcowych linii oraz

na  słupach  w  miejscach  łączenia  linii  napowietrznej  z  ziemną,  a  takŜe  co  kaŜde  500m

odgromniki SE 30.166. Uziemienie odgromników sprowadzić po słupie bednarką FeZn 25x3 do

gruntu i zakończyć sondą uziomową FeZn M20x3m. Uziemienie winno mieć oporność najwyŜej

10  ohm,  co  naleŜy  sprawdzić  pomiarem.  Bednarkę  uziemiającą  malować  w  kolorze  Ŝółto-

zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu załoŜyć złącze kontrolne. Miejsce połączeń zakonserwować

wazeliną techniczną.

5.8. W celu ochrony przeciwporaŜeniowej  przewidziano:  szybkie  wyłączenie  (układ  sieciowy

TNC).  W  szafce  SOU  przewód  ochronny  PEN  naleŜy  uziemić  bednarką  FeZn  25x3.

Rezystancja  uziemienia  nie  powinna  przekroczyć  wartości  10  omów.  Bednarkę  naleŜy

podłączyć  do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie  lub zacisk krzyŜowy zapewniając

galwaniczne  połączenie.  Na  całej  długości  linii  oświetleniowej  Ŝyłą  ochronną  PE  będzie

przewód  N  linii  napowietrznej.  Przewód  N  na  słupach  końcowych  linii  naleŜy  połączyć  do

projektowanej bednarki. Miejsca połączeń uziemienia zakonserwować  masą antykorozyjną  do

wys. 30 cm ponad powierzchnię gruntu.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg trasy kabla sieci oświetleniowej,

- sposób połączeń,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.
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8.3. Odbiór ko ńcowy.

a) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń naleŜy  

    przedłoŜyć protokoły odbiorów  częściowych , a takŜe sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

b) w szczególności naleŜy skontrolować:

                         - uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość sieci względem siebie i innych mediów

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji przewodów

- natęŜenie oświetlenia

- skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-CEN/TR 13201–1:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 1. Wybór klas oświetlenia. 

PN-EN 13201 – 2:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 2. Wymagania oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 3:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 3. Obliczenia oświetleniowe. 

PN-EN 13201 – 4:2005(U) Oświetlenie dróg. Część 4. Metody pomiarów parametrów oświetlenia. 

PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciąŜalności przewodów

i kabli”.

PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie

i budowa”.

PN – 76/E-05 – 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa

PN – 76/E – 90301 „Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”
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PN – IEC 60364-5-523 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia  elektrycznego  -  ObciąŜalność  prądowa  długotrwała

przewodów”
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SST 02 45315300-1 INSTALOWANIE LINII ENERGETYCZNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

robót elektrycznych w zakresie przebudowy sieci rozdzielczej nN i zabezpieczenia sieci SN.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

     1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące realizacji

robót:

• przebudowy sieci rozdzielczej nN

• zabezpieczenia sieci SN

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Określenia  podane  w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  przepisami

oraz normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz ich zgodność  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Zamawiającego.  Pozostałe

ogólne warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji.

2. MATERIAŁY.

- kabel ziemny YAKY 2x35

- przewód AsXSn 4x70

- rura dwudzielna A 110 PS

- rura ochronna SRS 110,  SRS 50, DVR 50

- bednarka ocynkowana FeZn 25x3

- sonda uziomowa  FeZn M20x3m

3. SPRZĘT.

3.1.  Do  wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania

co najmniej z poniŜszego sprzętu:
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- do robót montaŜowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z    

  uwzględnieniem  najnowszych rozwiązań technicznych.

- Ŝuraw samochodowy,

- koparka podsiębierna,

- wibromłot elektryczny lub spalinowy,

- podnośnik montaŜowy samochodowy, 

4. TRANSPORT.

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w  części  Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.

Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Na odcinku ulicy 1 Maja z powodu przebudowy słupa, w miejscu pokazanym na rysunkach

E-02 i  E-03 naleŜy wymienić  istniejące nieizolowane przewody Al sieci rozdzielczej  nN oraz

sieci oświetlenia ulicy,  na izolowane przewody AsXSn 4x70 i  AsXSn 2x35.

5.3.  Istniejący  słup  energetyczny  linii  napowietrznej  n.N.  posadowiony  na  parceli  549/141,

naleŜy  wymienić  na  projektowany  słup  wirowany  nr  41  typu  N3-10,5/10  i  zawiesić  na  nim

wymienione  przewody  sieci  rozdzielczej  n.N.  oraz  oświetleniowej,  a  takŜe  zabudować

rozłącznik słupowy SZ 156 podziału sieci oświetleniowej.

5.4. Na dwóch słupach linii SN nr 44-P12 i  nr 45-P12 (w przęśle krzyŜującym projektowaną

drogę)  naleŜy  wykonać  obostrzenia  drugiego  stopnia  poprzez  zabudowanie  dodatkowych

izolatorów  typu LWP (po trzy na kaŜdym słupie).

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
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8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne.

Odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg trasy kabla sieci oświetleniowej,

- sposób połączeń,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- lokalizacja urządzeń.

8.2. Odbiór cz ęściowy.

a) odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń instalacji, których  

    w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie 

    odbioru końcowego.

        b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być  

     sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiór ko ńcowy.

c) przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń naleŜy  

    przedłoŜyć protokoły odbiorów  częściowych , a takŜe sprawdzić zgodność 

     stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po  uwzględnieniu  

     udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

     przedmiotowych lub innych warunków technicznych

d) w szczególności naleŜy skontrolować:

                         - uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- odległość sieci względem siebie i innych mediów

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną

- stan izolacji przewodów

- natęŜenie oświetlenia

- skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN – 55/E – 05021 „Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciąŜalności przewodów

i kabli”.

PN – 76/E – 05021 „Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie

i budowa”.
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PN – 76/E-05 – 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa

PN – 76/E – 90301 „Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 93/E – 90401 „Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”.

PN – 83/E – 063305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN – IEC 60364-5-523 „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i  montaŜ

wyposaŜenia  elektrycznego  -  ObciąŜalność  prądowa  długotrwała

przewodów”
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