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Specyfikacja Techniczna wykonania robót w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach

 

S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A
WYMAGANIA  OGÓLNE - ST-00

1 WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  / ST /.

Specyfikacja  Techniczna  –  „Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych  wymagań  technicznych,  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót,  które
zostaną wykonane w ramach zadania: „ Dostosowanie budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. 1 Maja 101 w Gołkowicach do wymogów przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
1.2      Zakres stosowania  / ST /.

Specyfikację  techniczną  jako  część  dokumentów  przetargowych  i  umownych  naleŜy
stosować  w  zleceniu  i  wykonaniu  robót  opisanych  w  punkcie  1.1.  Integralną  część
opracowania stanowią: Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.
     
1.3 Zakres robót obj ętych  / ST /.

Wymagania  ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niŜej  wymienionymi
Specyfikacjami  Technicznymi,  stanowiącymi  integralną  część  dokumentacji  dla
poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  czynności
umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.
Zbiór ten zawiera niŜej wymienione specyfikacje techniczne:
 
ST-01 – ROBOTY REMONTOWE

  
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  Robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaŜe teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do
realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
    Rysunki
2) Dokumentacja Projektowa – projekt  będący w posiadaniu Zamawiającego.
3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej.
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca  we  własnym zakresie  opracuje  następujące  rysunki  oraz  uzyska  akceptacje
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
• Rysunki powykonawcze i wszelki inne projekty – 2 kpl.(1 oryginał moŜliwy do skopiowania

+ 1 kopia)
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy
PowyŜsza  lista  rysunków nie  jest  wyczerpująca  i  stanowi  jedynie  uzupełnienie  ogólnych
zobowiązań wykonawcy w ramach Umowy.
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JeŜeli w trakcie wykonania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacji niezbędne do właściwego wykonania robót na
własny koszt w 4-rech egzemplarzach przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.3. Zabezpieczenie i organizacja Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy
oraz robót  poza placem budowy w okresie  trwania  realizacji  Umowy aŜ  do zakończenia
i odbioru końcowego robót, a w szczególności:
(a) Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane

z budową i nienaruszalnością ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac
Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.

(b) Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru  oraz przez umieszczenie,  w miejscach
ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, iŜ jest włączony w Cenę Zadania.

− Wykonawca  we  własnym  zakresie  ustawi  kontenery  w  celu  gromadzenia  gruzu
i materiałów  z rozbiórki,

− zakazuje  się  umieszczania  gruzu  w  kontenerach  zlokalizowanych  przy  budynkach
mieszkalnych,

− Zamawiający  nie  zapewnia  pomieszczenia  na  zaplecze  socjalne  i  składowisko
materiałów,

− Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania dostaw materiałów tak, aby nie były one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,

− Zamawiający nie odpowiada za ewentualne szkody i kradzieŜe,
− przy wykonywaniu robót naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie transportu

materiałów  oraz  na  zabezpieczenie  piwnic,  klatek  schodowych  i  mieszkań  przed
zanieczyszczeniem,

− Wykonawca jest zobowiązany zabudować swoje podliczniki w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, umoŜliwiające korzystanie z zasilania wodą  i  energią  elektryczną.  Po
dokonaniu  odbioru  robót,  Wykonawca  zostanie  obciąŜony  fakturą  za  zuŜytą  wodę
i energię elektryczną na podstawie wskazań podliczników i cen dostawców.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:
(a) Utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej.
(b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
a wynikających ze skaŜenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
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• Zanieczyszczeniem  zbiorków  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi,
• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• MoŜliwością powstania poŜaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpoŜarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  produkcyjnych  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  wszelki  straty  spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
uŜycia.  Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość  znika (np.  materiały pylaste) mogą  być  uŜyte  pod warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  JeŜeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymywać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
JeŜeli  Wykonawca uŜył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie  ze specyfikacjami,
specyfikacjami  ich  uŜycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagroŜenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak rurociągi,  kable  itp.  Oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca
zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasowa  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  na  Placu  Budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne
o  zamiarze  rozpoczęcie  robót,  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeśli  w trakcie  prowadzenia robót  nastąpi  odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoŜliwa okaŜe
się  korekta  Harmonogramu  robót  na  ten  okres,  to  Wykonawca  będzie  uprawniony  do
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wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami
Umowy.

1.4.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na os przy transporcie
materiałów wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciąŜenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na
świeŜo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  Placu  Budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapienienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane
z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyŜej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w Cenie Umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia
uŜywane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  pogwarancyjnego.  Utrzymanie
powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inspektora
Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niŜ  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca  robot  jest  zobowiązany  do  bezwzględnego  przestrzegania  Prawa  Polskiego
w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władzę  centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie   i inne odnośne dokumenty.
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1.4.12. Zezwolenia

Zezwolenia  wymagane  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Wykonawca  winien  uzyskać  od
odnośnych władz na  swój  koszt.  (Takie  zezwolenia  w tym miedzy innymi zezwolenia  na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na uŜycie krótkofalówek, na rozpoczęcie
prac i na zakryciu robot zanikających przy przełoŜeniu urządzeń uŜyteczności publicznej).
Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien
przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia
i zakończenia robót zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić
władzom  wydającym  te  zezwolenia  kontrole  i  badanie  robot.  Ponadto,  winien  pozwolić
Władzom na udział  w badaniach i  procedurach sprawdzających,  co nie  powinno zwolnić
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontaktowych.

1.4.13. Przebudowa urz ądzeń koliduj ących 

Przebudowie  urządzeń  naleŜy  wykonać  pod  nadzorem  i  wyszczególnić  w  uzgodnieniu
z uŜytkownikami.
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  nadzorów  właścicieli  urządzeń  w  trakcie  ich
przebudowy i budowy.

1.4.14 Tablice informacyjne

Wykonawca robot jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy.

1.4.15. Ochrona robot przed wpływem warunków atmosf erycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi naleŜy do Wykonawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki
materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli
będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcje  wytworni  będą
zachowane następujące warunki:
a) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewniona  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz

producenta materiałów czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części

wytworni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z placu
Budowy,  bądź  złoŜone  w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.  KaŜdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
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materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia na zaplecze socjalne i składowisko materiałów.
Wykonawca zobowiązany jest  do skalkulowania dostaw materiałów tak,  aby nie  były one
gromadzone przy budynku mieszkalnym,
Wykonawca,  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość
i  właściwości  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  moŜliwość  wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym,
jeśli  będzie  to  wymagane dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany
i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie moŜe być  później  zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem
przedmiotowym.  Odpowiednie  certyfikaty  pochodzenia  będą  wymagane  przez  Inspektora
Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robot.

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest  zobowiązany do uŜywania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robót powinien
być  zgodny  z  oferta  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  t,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robot  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  JeŜeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego
zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidywanym Zadaniem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  Umowy  na  polecenie
Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  wykonywanych  robot,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji  robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  elementów
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
i  w ST,  a takŜe w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor  Nadzoru
uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  robót,  rozrzuty  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach wpływające na rozwaŜaną kwestie.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i  przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
• Cześć ogólna opisująca:

─ Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
─ Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
─ Bhp,
─ Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
─ Wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
─ System  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
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─ WyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do pomiarów i  kontroli  (  opis  laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),

─ Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowań
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

• Część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu robot:
─ Wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi  oraz  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

─ Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

─ Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie
raportu,

─ Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów
robót,

─ Sposób postępowania z materiałami, robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli jakości robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć  załoŜoną  jakość  robót.  Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrole robót
i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać  od Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  ze  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i  ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań
i ich częstotliwością są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały
one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadaj  waŜną
legalizacje,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać
Wykonawcy pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
JeŜeli  niedociągnięcia te będą  tak powaŜne, Ŝe mogą  wpłynąć  ujemnie na wynik  badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do  uŜycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badanie i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  źródła  ich  wytwarzania,
i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  moŜe  pobierać  próbki  materiałów i  prowadzić  badania  niezaleŜne  od
Wykonawcy,  na swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych badań  wykaŜą,  Ŝe raporty  Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jako ści materiałów urz ądzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor Nadzoru moŜe
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność
z warunkami podanymi w ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  kaŜda  partia
dostarczona do robot będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atesty  a  urządzenia  –  waŜne  legalizacje  mogą  być  badane
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robot do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za
prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na
Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  słuŜbowego.
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
─ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
─ Datę  przekazania  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości

i harmonogramu,
─ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
─ Przebieg robot,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw

w robotach,
─ Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
─ Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
─ Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych

konchowych odbiorów robót,
─ Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
─ Sprzęt technicznie uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie,
─ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót,
─ Opis warunków geologicznych z ich opisem na Rysunkach,
─ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
─ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
─ Dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
─ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
─ Inne istotne informacje o przebiegu robót,
─ Szczegółowe  wykazy  wszelkich  ilościowych  i  jakościowych  części  robót  w  tym

dostarczonych i uŜytych dostaw.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  strona  Umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.

2) Księgą Obmiaru

Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego
elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza,  się  w  sposób  ciągły  w
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

3) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  (1)-(3)  następujące
dokumenty:
─ Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
─ Protokoły przekazania Terenu Budowy,
─ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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─ Protokóły odbioru robót,
─ Protokóły z narad i ustaleń,
─ Korespondencję na budowie.

6.8  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie,  któregokolwiek  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z Dokumentacja  Projektowa i  ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
robót.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót
lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora
Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  robot  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganych  do  celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robot i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  waŜne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia  pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane w  dobrym stanie,  w całym
okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar
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robót  zanikających  przeprowadzenia  się  w  czasie  ich  wykonania.  Obmiar  robót
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do
obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały
i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

8.1. Procedura przej ęcia robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) Odbiorowi częściowemu,
c) Odbiorowi końcowemu,
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca  na  piśmie,  a  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  Inspektor  Nadzoru  winien
przystąpić  do  badania  i  pomiaru  robót  w  celu  ich  odbioru.  Inspektor  Nadzoru  dokonuje
odbioru w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robot bez odbioru robot zanikających i ulegających
zakryciu przez Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia
Wykonawca od zobowiązań określonych Umowa.

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór ko ńcowy robót

Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań:
• Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
• Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie

stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

• Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Umowie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  przekazania
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po
zweryfikowaniu  odbioru  końcowego  przez  Komisje  wyznaczona  przez
Zamawiającego.  Przedstawiciele  Inspektora  Nadzoru i  Wykonawcy wezmę  równieŜ
udział w przekonaniu.
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• Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie

przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót          z Rysunkami i Specyfikacjami.

• W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru
końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Rysunki z naniesionymi zmianami,
• Uwagi i  zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających

i ulegających zakryciu,
• Recepty i ustalenia technologiczne,
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
• Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie  ze

Specyfikacjami PZJ,
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
• Sprawozdanie techniczne,
• Powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
• Wykaz wprowadzonych zmian,
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawa płatności  jest  cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę
obmiarową ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i  badania
składające się  na jej  wykonanie,  określone dla  tej  roboty  w pkt.  9  ST i  w  Dokumentacji
Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
─ Robociznę bezpośrednią,
─ Wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
─ Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu

Budowy  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
─ Koszty  pośrednie,  w skład,  których wchodzą,  place personelu  i  kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowania  robot,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za
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dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót
w okresie  gwarancyjnym, podatki  obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do
cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  dana  pozycje  w  wycenionym
Przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  moŜliwość  zadania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać niezbędne projekty wykonawcze
zgodnie   z  p.  1.4.1.3.  ST.  Podstawą  płatności  sa  ceny  ryczałtowe,  Przedmiar  robót,
Wymagania Ogólne, obejmujące zakres zgodny z opisem zawartym w ST.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
─ Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające 
─ Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej nie 6 miesięcy od
momentu zakończenia inwestycji. 

Tabliczki znamionowe.
Urządzenia  będą  posiadały  tabliczki  znamionowe  lub  inny  trwały  opis,  niezbędny  do
identyfikacji urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych,
instrukcje, ostrzeŜenia itp. niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą
wykonane w języku polskim.

12. KOSZTY  ZAWARCIA  UBEZPIECZEN  NA  ROBOTY,  KTÓRE  S Ą
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

13. KOSZTY  POZYSKANIA  ZABEZPIECZENIA  WYKONANIA
I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i  wszystkich wymaganych gwarancji  ponosi
Wykonawca. 

 14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralna część i naleŜy je czytać wyłącznie
z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca
jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały
ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed data składania ofert),
o  ile  nie  postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi
w Polsce.
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S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A
      ROBOTY REMONTOWE

CPV 45000000-7
1.   Wstęp

1.1.   Przedmiot ST 
      
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót remontowych.
 
1.2.   Zakres robót obj ętych ST

-Wymiana drzwi,
-Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe przejść instalacji przez ściany i stropy,
-Wydzielenie kotłowni drzwiami,
-Wydzielenie składu opału,
-Wykonanie ściany z cegły pełnej pomiędzy składem opału a kotłownią,
-Wydzielenie przeciwpoŜarowo strefę PM garaŜy,
-Poszerzenie drzwi ewakuacyjnych,
-Likwidacja palnych sufitów podwieszanych i podług podniesionych na sali bankietowej,
-Likwidacja drewnianych boazerii na sali bankietowe,
-Likwidacja pomieszczenia na sali bankietowej,
-Likwidacja drewnianych schodów prowadzących na antresolą,
-Likwidacja drewnianych balustrad,
-Zabezpieczenie konstrukcji stalowych nośnych farbami przeciwpoŜarowymi
-Wykonanie nowych sufitów podwieszanych na sali bankietowej,
-Wykonanie nowej sceny w konstrukcji stalowej,
-Wykonanie nowych schodów prowadzących na antresolę,
-Wyrównanie powierzchni ścian i malowanie,
-Cyklinowanie i lakierowanie parkietu,
-Wykonanie nowych balustrad,
-Szlifowanie lastriko,
-Przebudowa schodów prowadzących do Sali widowiskowej,
-Wyburzenie ścianki pomiędzy pomieszczeniami nr 121 i 124.
-Skucie lastriko w pom. 101
-Likwidacja okładzin podłogowych w pom. 201 
-Likwidacja okładzin ściennych i podłogowych w pom. 204 
-Wykonanie  na  posadzkach  w  pom.  101,201,204  okładzin  podłogowych  z  płytek
ceramicznych,
-Wykonanie tynków mozaikowych w pom. 101 i na klatce schodowej,
-Malowanie ścian w pom. 101 i na klatce schodowej,

1.3.   Ogólne wymagania dotycz ące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.

2.   Materiały

2.1.   Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2
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2.2.   Stosowane materiały

Wykonawca realizować będzie przedmiot zamówienia z materiałów własnych, które
muszą być dopuszczonego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z :
- ustawą z dn.07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.207/2003
z późniejszymi zmianami),
- ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.92/2004),
- ustawą z dn.30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.166/2002)
- „Warunkami ochrony przeciwpoŜarowej” wydanymi przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń 
  przeciwpoŜarowych st. bryg. w stanie spoczynku mgr inŜ. Antoniego Jureczka.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty,
atesty oraz dopuszczenia do stosowania.
Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów równowaŜnych  o  parametrach  technicznych  nie
gorszych niŜ ujęte w dokumentacji projektowej.

3.   Sprzęt

3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3

3.2.   Sprzęt stosowany

•drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót
•wiertarki
•spawarki
•szlifierki kątowe

4. Transport

4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu
        
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.4

4.2.   Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport w sposób uniemoŜliwiający ich uszkodzenie.

5.   Wykonanie robót

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST " Wymagania ogólne", pkt.5

5.1.1. Pomieszczenie kotłowni i składu opału 

Ściany  pomieszczenia  składu  opału  zostały  wykonane  z  cegły  pełnej  gr.25  cm  (klasa
odporności  ogniowej  REI  120),  strop  wykonany  jako  Ŝelbetowy  monolityczny  o  klasie
odporności  ogniowej  REI  120.  Pomieszczenie  składu  opału  naleŜy  wydzielić  od
pomieszczenia kotłowni poprzez wykonanie ściany o odporności ogniowej REI 120. Ścianę
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wykonać z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm obustronnie otynkowanej tynkiem cementowo-
wapiennym.  W  ścianie  zamontować  drzwi  stalowe,  przeciwpoŜarowe  EI  60,  typowe,
otwierane  na  zewnątrz  z  samozamykaczem.  Ściany  pomieszczenia  kotłowni  zostały
wykonane z cegły pełnej gr. min 25 cm (klasa odporności ogniowej REI 60), strop wykonany
jako Ŝelbetowy monolityczny o klasie odporności ogniowej REI 60. NaleŜy wymienić drzwi
prowadzące  z  kotłowni  do  pomieszczenia  komunikacji  oraz  zamontować  drzwi  do
pomieszczenia gospodarczego. Montowane drzwi muszą być stalowe, przeciwpoŜarowe EI
30, typowe, otwierane na zewnątrz z samozamykaczem.  Przejścia instalacji  przez ściany
i stropy w pomieszczeniu składu opału muszą posiadać klasę odporności ogniowej EI 120.
Przejścia instalacji  przez ściany i  stropy w pomieszczeniu kotłowni muszą  posiadać klasę
odporności  ogniowej  EI  60.  Przewody  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych
prowadzone w kotłowni oraz pomieszczeniu składu opału naleŜy obudować  elementami o
klasie odporności ogniowej EI 30.

5.1.2. Przejścia instalacji przez stropy i ściany

Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i  stropy oddzielenia przeciwpoŜarowego muszą
być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 120. Przejścia przewodów o średnicy
ponad 4 cm przez pozostałe ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych zabezpieczyć do klasy
odporności ogniowej EI 60. Przejścia instalacyjne powinny być zabezpieczone kołnierzami
zaciskowymi o klasie odporności  EI tych przejść. 

5.1.3.  Wymiana drzwi 

Drzwi do piwnicy wymienić na drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem.
Drzwi prowadzące z sali bankietowej na zewnątrz naleŜy poszerzyć do szerokości 120 cm.
Zamontować drzwi otwierane na zewnątrz  dwuskrzydłowe, z których jedno skrzydło będzie
miało szerokość 90 cm. NaleŜy zamontować drzwi  pomiędzy pomieszczeniem nr 119 a 111.
Montowane  drzwi  muszą  być  drzwiami  dwuskrzydłowymi,  w  których  jedno  skrzydło  ma
szerokość 90 cm.

5.1.4. Wydzielenie strefy po Ŝarowej

Wydzielić  przeciwpoŜarowo  strefę  poŜarową  PM  garaŜy  od  strefy  poŜarowej  ZLI.
W  pomieszczeniu  nr  120  (wiatrołap)  naleŜy  wykonać  wentylację  poprzez  zastosowanie
kratek  nawiewnych  z  dołu  ściany  oraz  kratek  wywiewnych  nad  drzwiami  wejściowymi.
Wszystkie  drzwi  przedsionka  przeciwpoŜarowego  wymienić  na  drzwi  o  klasie  odporności
ogniowej EI 30 z samozamykaczem. Ściany przedsionka powinny posiadać klasę odporności
ogniowej EI 60 i być wykonane z elementów niepalnych.

5.1.5. Pomieszczenie sali bankietowej

Sufity podwieszane, drewniane balustrady,  schody na antresolę,  boazerię,  pomieszczenie
przy scenie,  podłogi podniesione przewidziano do zdemontowania. 
W miejsce sceny wykonać podest w niepalnej konstrukcji stalowej ruszt z profili zamkniętych.
Pionowe elementy nośne wykonać z profili  50x50x5. Do dolnej części przyspawać  blachę
150x50x5. Pionowe słupki rozmieścić w rozstawie osiowym co 97 cm. Od góry przyspawać
pionowy element z profilu 50x80x5. Blachę przymocować do stropu przy uŜyciu dwóch kotew
na  głębokość  min.  120  mm.  Całość  połączyć  poziomymi  elementami  konstrukcyjnymi
wykonanymi z profili 50x80x5,i zakończonymi blachami o wymiarach 150x50x5. Konstrukcję
połączyć ze sobą za pomocą śrub M 12. Płyty podestu muszą być co najmniej niezapalne
o  klasie  odporności  ogniowej  EI  30.  Płyty  podestu  wykonać  z  ryflowanej  blachy
antypoślizgowej. Płyty łączyć z konstrukcją nośną za pomocą śrub poprzez przyspawane do
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blachy  podestowej  kątowniki  w  taki  sposób,  aby  uniknąć  wystających  śrub  na  poziomie
podestu. Od frontu podest zabezpieczyć blachą ryflowaną. Na scenę wykonać trzy stopnie
schodowe 3x16x30. Płyty podestu muszą być, co najmniej niezapalne o klasie odporności
ogniowej  EI  30.  Konstrukcję  zabezpieczyć  przeciwpoŜarowo  farbami  ogniochronnymi
tworzącymi  powłokę  ochronną  przeznaczoną  do  przeciwpoŜarowego  zabezpieczenia
konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych stosowanych wewnątrz obiektów.
np. środkiem PROMAPAINT – S
Wykonać  sufity  podwieszane  z  profili  stalowych   wykończone  płytami  niepalnymi  lub
niezapalnymi,  nie  kapiącymi  i  nie  odpadającymi  pod  wpływem ognia.  Sufit  podwieszany
naleŜy wykonać jako atestowany systemowy sufit przeciwpoŜarowy. Sufit naleŜy zamocować
na istniejącym stelaŜu i odwzorować istniejący kształt. Wykończenie stropów podwieszanych
wykonać z płyt gipsowo- kartonowych np.  FARMACELL 2x12,5mm mocowanych do profili
stalowych stosując się do n/w zaleceń:
-konstrukcje  sufitu  podwieszonego  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  klasyfikacją  ogniową lub
aprobatą techniczną oraz instrukcją dostawcy systemu,
-wszystkie styki  obwodowe,  pomiędzy  poszyciem  z  płyt  gipsowo-kartonowych  sufitów
podwieszonych a  powierzchnią  istniejących  ścian,  muszą  być  uszczelnione  przy pomocy
systemowej gipsowej masy szpachlowej,
-w  konstrukcji  sufitów  podwieszonych  ruszt  z  profili  „CD  60”  naleŜy  tak  mocować aby
uwzględnić rozszerzalność cieplną profili przy nagrzewaniu,
-pomiędzy  końcem  profilu  „CD  60”  (zamocowanym  w  profilu  „UD”  lub  na  nim  opartym)
a ścianą powinna pozostać szczelina o szerokości od 0,5 – 1 cm. Brak szczeliny spowoduje
przedwczesne zniszczenie konstrukcji sufitów w trakcie poŜaru,
-złącza płyt w kaŜdej warstwie powinny być szpachlowane systemową masą gipsową zaś na
złączach ostatniej warstwy stosuje się dodatkowo taśmę zbrojącą,
-przejścia instalacyjne mogą  być  wykonywane tylko zgodnie z aprobatą  techniczną.  KaŜde
miejsce przejścia instalacji  musi posiadać  nie mniejszą  odporność  ogniową  niŜ  sufit przez
który dana instalacja jest prowadzona,
-dopuszcza  się  przeprowadzenie  przez  konstrukcję  sufitu  podwieszonego  o  określonej
odporności  ogniowej pojedynczych przewodów elektrycznych. Otwór z przewodem naleŜy
dokładnie uszczelnić systemową  gipsową  masą  szpachlową (średnica otworu nie moŜe być
większa niŜ 10 mm),
-przy  wykonywaniu  poszycia  sufitów  podwieszonych  posiadających  określoną  odporność
ogniową  naleŜy płyty g-k mocować  poprzecznie w stosunku do „nośnej” warstwy profili „CD
60” (profile nośne są prostopadłe do osi płyt),
-naleŜy stosować tylko takie klapy rewizyjne, których odporność ogniowa nie jest mniejsza od
odporności ogniowej sufitu,
-przy  układaniu  wełny  mineralnej  w  sufitach  podwieszonych  z  określoną  odpornością
ogniową nie moŜna stosować ścinek i małych kawałków wełny mineralnej,
-do podwieszania konstrukcji sufitów o określonej odporności ogniowej powinno się  uŜywać
wieszaków noniuszowych,
-w sufity nie mogą być wbudowane elementy nie wymienione w klasyfikacji ogniowej a takŜe
nie  mogą  być  one  obciąŜone  innymi  elementami  budowlanymi,  dekoracyjnymi  lub
instalacyjnymi itp. 
W  celu  umoŜliwienia  korzystania  z  antresoli  naleŜy  wykonać  nowe  schody  w  niepalnej
konstrukcji  stalowej,  z lekkich profili  zamkniętych 70x50x4. Słupy nośne wykonać  z profili
zamkniętych  70x70x5  z  u  dołu  przyspawanymi  blachami  150x70x5.  Wykonać  słupy
z  zastrzałami  podtrzymujące  spocznik  oraz  biegi  schodowe  wg  rys.  nr  13.  KaŜdy  słup
zakotwić w stropie przy uŜyciu czterech kotem przykręconych do głębokość min. 120 mm.
Konstrukcję schodów powiązać z stropem antresoli za pomocą czterech kotew. Konstrukcję
zabezpieczyć  przeciwpoŜarowo  farbami  ogniochronnymi  tworzącymi  powłokę  ochronną,
przeznaczoną  do  przeciwpoŜarowego  zabezpieczenia  konstrukcji  stalowych  o  profilach
otwartych i zamkniętych stosowanych wewnątrz obiektów np. środkiem PROMAPAINT – S.
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Stopnie oraz spocznik schodów wykonać z blachy ryflowanej antypoślizgowej gr. 4 mm. Do
schodów przymocować balustradę systemową, segmentową, aluminiową bądź nierdzewną,
mocowaną do zewnętrznych profili  konstrukcji schodów. 
Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji stalowej z uwagi na fakt, Ŝe na antresoli nie będzie
przebywać więcej niŜ 10 osób.
Zdemontowane  balustrady  na  antresoli  oraz  pomiędzy  róŜnymi  poziomami  sali  naleŜy
zastąpić  balustradami  systemowymi,  segmentowymi,  aluminiowymi  bądź  nierdzewnymi,
które naleŜy zamontować w stropach w sposób zapewniający stabilność elementów.
Drewniane boazerie, elementy drewniane nad sceną naleŜy zdemontować. Całość ścian sali
bankietowej wyrównać gładzią gipsową oraz pomalować farbami emulsyjnymi.
Parkiet  sali  bankietowej  naleŜy  poddać  cyklinowaniu  oraz  zabezpieczyć  poprzez
lakierowanie.   Na  pozostałej  powierzchni  podłogi,  na  której  ułoŜone  jest  lastriko  naleŜy
dokonać  renowacji  poprzez  szlifowanie.  Okładziny  podłogowe antresoli  przewidziano do
demontaŜu. Na podłodze naleŜy ułoŜyć płytki ceramiczne. 

5.1.6. Przebudowa schodów

Schody prowadzące do sali widowiskowej został przewidziane do skucia oraz do ponownego
wykonania.  Schody  naleŜy  wykonać  jako  monolityczne  Ŝelbetowe  dwubiegowe.  Płytę
biegową, płytę spocznikową oraz belkę spocznikową wykonać z betonu klasy B20, zbrojone
stalą zbrojeniową klasy A-III /18G2a/ Ø 8 i prętami rozdzielczymi Ø 6 klasy A-I /St3SX/ jak na
rysunkach  konstrukcyjnych.  Zbrojenie  płyty  biegowej  naleŜy  powiązać  z  istniejącym spo-
cznikiem na poziomie pierwszego piętra. Na schodach naleŜy zamontować nowe balustrady
systemowe, segmentowe, aluminiowe bądź nierdzewne, zamontowane do podłoŜa w sposób
gwarantujący  stabilność  elementów.  Okładzinę  schodów wykonać  z  płytek  ceramicznych
antypoślizgowych.  Schody wykonać  zgodnie  z  rysunkami  konstrukcyjnymi.  Płytki  ścienne
przy schodach i w korytarzu (pom. 101) przewidziano do likwidacji. W miejscu po zlikwidowa-
nych płytkach wykonać tynki mozaikowe do wysokości 2,00m.W korytarzu (201) naleŜy zli-
kwidować okładziny podłogowe, w korytarzu (pom. 101) naleŜy skuć istniejącą posadzkę la-
strikową. W  miejscu po zlikwidowanych okładzinach podłogowych ułoŜyć płytki ceramiczne
antypoślizgowe. Pozostałą część ścian oraz sufity naleŜy pomalować farbami emulsyjnymi.

5.1.7. Wyburzenie ścianki

Do wyburzenia przewidziano ściankę działową pomiędzy pomieszczeniami nr 121 i 124. Po
wykonaniu prac rozbiórkowych naleŜy uzupełnić posadzkę oraz tynki na ścianach i suficie.

5.1.8. Usuni ęcie okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniu nr 204

Okładziny  ścienne  i  podłogowe  w  pomieszczeniu  nr  204  przewidziano  do  demontaŜu.
Powierzchnie  po  zdemontowanych  okładzinach  ściennych  naleŜy  wyrównać  poprzez
wykonanie  gładzi  gipsowych  oraz  pomalowanie  farbami  emulsyjnymi,  zmywalnymi.  Na
podłodze naleŜy wykonać wylewkę samopoziomującą oraz ułoŜyć płytki ceramiczne. 

Prace nale Ŝy prowadzi ć w uzgodnieniu z:

-Zmawiającym
-Inspektorem Nadzoru
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Harmonogramu prac określając zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazując niezbędne
do zastosowania materiały i technologie.

6.   Kontrola jako ści robót

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne",  pkt. 6

7.   Obmiar robót
     
Obmiaru dokonuje się  na budowie,  zgodnie z zasadami obmiaru Robót podanymi  w ST
"Wymagania Ogólne" pkt.7.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w ( m2, m3 ).

8.   Odbiór robót
    
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST  "Wymagania
Ogólne"

9.    Przepisy zwi ązane

-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r.  w  sprawie  „warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie”z  późniejszymi
zmianami;
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego z późniejszymi zmianami.
-Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  2  czerwca  2010  r
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów i terenów
-Obowiązujące normy, przepisy i katalogi.
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